ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni

neskorsich predpisov uzatvorena v niZSie uvedeny dei, medzi uvedenymi stranami

Zmluvné strany

Objednavatel’ : Obec Jastrabie nad Toplou
Sidlo: Jastrabie nad Toplou 113, 094 35 Sol
Statutdrny zastupca : Michal DZuka, starosta obce
ICO: 00332445
DIC: 2020641073
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Michal DZzuka — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: Marek Janosko — stavebny dozor
Tel.: 057 4496315, 0905232573
Email: obec@jastrabie.sk
Bankové spojenie: VUB a.s. Vranov nad Toplou
IBAN: SK48 0200 0000 0033 9329 2756

(dalej len ,,objedndvatel™)

a

Zhotovitel’ :
Obchodné meno: CONSTRUCTOR-EU s.r.0.
Sidlo: Lomnicka 311, 094 12 Vechec
ICO: 36836907
DIC: 2022453609
IC pre DPH: SK2022453609
Zapisany: OR SR, Okresny sud Presov, Sro ¢. :19137/ P
Statutarny zdstupca:  Rastislav Mati, konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Rastislav Mati, konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Michal Markus
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s. pobocka Vranov nad Toplou
Cislo uétu (IBAN): SK 9209 0000 0000 5024487864
Tel.: +421918 893 331
E-mail: mati22@centrum.sk

(Dalej ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, ze su plne spdsobilé na pravne ukony.

CLANOK 1
Uvodné ustanovenia a preambula


mailto:obec@jastrabie.sk

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujtice tito spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizitorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky
vratane vietkych c¢asti obsiahnutych vo vyzve na predkladanie ponik a sttainych
podkladoch, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela)
v predmetnom verejnom obstardvani: zakazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom , Novostavba komunitného centra Jastrabie nad
Toplou“. Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet ziakazky — stavebné
dielo alebo jeho €ast, pokial nebude mat zabezpeéené jeho financovanie.

Zhotovitel' deklaruje, Zze pri ocenovani polozZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentdcie (prilohy sutainych podkladov), ktoré si podrobne
presStudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD“) alebo vo Vykaze
vymer, za ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa
budi merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zdklade skutoéne vykonanych prac) odsthlasenych
stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budd merat v horizontdlnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvadza rury na kusy, potom ma zhotovitel narok na Uhradu poctu pouzitych
kusov bez stratného).

Pri zmenach, prdce budl ocenené max. na rovnakom zdklade, na akom boli ocenené prace,
ktoré su obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouzZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu
okrem pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny dohodnuté
medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom tieto ceny budu zaloZené na ekonomicky
opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti poc¢as zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, znicenia alebo poSkodenia materidlu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vylucne zhotovitel. Zhotovitel si musi stratné na vsetky
opravnené polozky zapocitat do jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania:
jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité v
technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) kompletna dokumentdcia z verejného obstardvania — zdkazka na uskutognenie stavebnych
prac predmetu zdkazky s ndzvom: ,,Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Toplou“,

vratane — vyzvy na predkladanie ponuk , sutaznych podkladov,

b) PD,



2.2

2.3

C) Vykaz vymer — Rozpocet.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia stavebného
diela, ktoré musia byt zaprotokolované v stavebnom denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zadvaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 111
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Toplou“.
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
Podrobna $pecifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedend vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je suéastou ponuky do
verejného obstardvania, t. j. podla polozkovitého rozpoctu UspeSného uchadzaca, ktory je
sucastou Prilohy ¢.1 resp. €. 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a? 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prdac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona préace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto prdce a pouZity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat mozZnost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZzadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzajomnu dohodu ocerovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte
nachadza. Pokial sa nenachddza - ocerfiovanie na zaklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitelom, pricom tato cena bude zaloZzend na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. Vsetky Upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sltzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
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4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani ).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela obozndmil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako kone¢nu cenu diela obsahujicu v sebe
vietky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v¢asné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uZivanie. Stavebné dielo bude zhotovené na Uzemi obce Jastrabie nad Toplou, blizSie vid' PD.

CLANOK V
Spo6sob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni

stavebno-montdznych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami

pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne

zavaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych

a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu

zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, Zze ma odborné znalosti a patri¢nd spdsobilost vztahujicu sa k predmetu

tejto Zmluvy. SU mu zndme vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy, ktoré su

platné.

Zhotovitel je povinny rozhodujicu ¢ast plnenia diela uskutolnit sam bez prava na zverenie

tejto rozhodujucej Casti na zhotovenie inému subjektu.

Rozhodujucou €astou plnenia su stavebné prace uvedené vo Vykaz Vymer:

Objekt SO 01 Hlavny objekt Architektonické stavebné riesenie

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela (okrem rozhodujtcej ¢asti podla bodu 5.4

tejto Zmluvy) subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom v prilohe €. 5 - Zoznam subdoddvatelov

tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdoddvatelov je zhotovitel plne zodpovedny

voci objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnd na zmene subdoddvatelov uvedenych v Prilohe

¢. 5, kazdy subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiiiat podmienky Gcasti

podla § 32 ods. 1 pism. e) zak. ¢. 343/2015 Z. z. zdkona o verejnom obstardvani v zneni

neskorsich predpisov vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel plnit .

Objednavatel uréuje pravidlo na zmenu subdoddavatelov pocas plnenia zmluvy:

5.7.1 V pripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdoddvatela oproti Zoznamu

subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny predloZit

objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dria kedy sa o tejto skutocnosti dozvie Ziadost o

zmenu subdodavatela v ktorej budu uvedené:

5.7.1.1 udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,

adresa pobytu, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej
osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné Cislo) a Udaje o osobe
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia

5.7.1.2 informdcia o podiele zakazky, ktord ma zhotovitel v Gmysle zadat novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke

5.7.1.3 lestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat za zhotovitela, Zze novy
subdodavatel spifia alebo najneskdr v ¢ase plnenia bude splfiat podmienky Géasti
podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani vo vztahu k tej ¢asti
predmetu zakazky, ktord ma tento subdodavatel plnit.
Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objedndvatela k navrhovanému subdoddvatelovi.
Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdoddvke, informacii o osobe
nového subdodavatela a ¢estného vyhlasenia podla ods. 5.7.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, pricom
podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy moéze byt v
tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podla ods. 5.7.1.3 tohto ¢lanku
Zmluvy.
Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskdr do 3 pracovnych dni od dorucenia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objedndvatel neozndmi svoj nesuhlas do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
Ziadosti o schvalenie, vtomto pripade to znamend, Ze nemd vyhrady k vyberu nového
subdodévatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit svybranym novym subdodédvatelom
prislusnd zmluvu, na zaklade ktorej bude zabezpecované plnenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel na preukdzanie technickej alebo odbornej sp6sobilosti vyuzil vlastné kapacity a
zavazuje sa, Ze ak pocas trvania tejto Zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vyluéne sam,
alebo prostrednictvom tejto osoby. Moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel mdzZe pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac



5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

zhotovitelom, ten musi tieto dat do p6évodného stavu, resp. vyhovujliceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzidjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom,
najneskor vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat zakon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte —
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného
diela bola pri beZnej Udribe zaruéend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri
uzivani a pod..

Zhotovitel je povinny dodat prislusné atesty a certifikdty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objedndvatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostato¢nymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Odborne spoOsobild osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitela je: Michal Markus

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objedndvatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojenad povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skisky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzdd objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalsSich nahrad pravidelne po cely cas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. 0
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zdkonov a
podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania
o nalozeni s odpadom. Vznikajuci odpad z pouZitych materidlov a demoldcii zatriedi podla
katalégu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, Ze stavebnd sut uloZi na



5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

6.1

6.2

6.3

organizovanu skladku odpadu a materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda
do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom predloZi objednavatelovi pri odovzddvacom a
preberacom konani.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zadatim prac objednéavatel zasle pisomnd informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
(dalej ,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykonavat osoba uréend objednavatelom, ako obcasny stavebny dozor investora, pricom bude
zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym uUradom a dal$imi do
Uvahy prichadzajdcimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozena bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak
hrozia iné vaine hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskor vSak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednévatela a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat elektronicki fotodokumentdciu kazdym
driom, pocas ktorého dochdadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednavatela uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rak
stavebného dozoru.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky

nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre realizaciu

predmetného diela po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy ato do péat pracovnych dni po

obdrzani pisomnej vyzvy objedndvatela na prevzatie staveniska.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat

predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,

ktorého navrh pripravi objednavatel. V zazname budu zaznamenané konkrétne doklady,

rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny

objednavatelom.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel si zabezpeci pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknd v dbsledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku skodam, ktoré vzniknu odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde ku vzniku Skody
odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho
Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb os0b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych orgdnov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduiceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny wvytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vietky vyZiadané informacie a listiny tykajuce sa realizcie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuju prdvo na odsuhlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku driu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku lIl. tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je sucastou
Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovand vzmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.



7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

8.1

8.2

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

Cena bez DPH: 116 514,01 EUR

Sadzba DPH: 20,00 %

Vyska DPH: 23 302,80 EUR

Zmluvna cena s DPH: 139 816,81 EUR

Poznamka: (v pripade, ak Uspesnym uchadzacom sa stane uchadzac so sidlom mimo Uzemia

Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objedndvatelovi fakturovat za

dielo cenu bez DPH a v sulade so zdkonom ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v

uvedenej vyske uhradi objedndvatel™. )

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace

s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zdkladné a vedlajsie

rozpoctové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v poZzadovanom ¢leneni (bez DPH,

sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a konecna pocas platnosti tejto

Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného vykazu vymera su v nej zahrnuté vSetky naklady,

doddavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla Clanku IIl, IV a VII tejto Zmluvy.

Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej

lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny

zhotovitel upravit fakturacnud cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturéacie o novu vysku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac priace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,

pripadne pisomného suhlasu objedndvatela. Pokial uvedené zhotovitel nedodrii a zahdji

realizaciu takejto naviac prace nemad zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatefom a
pisomne schvaleného Statutarnym orgdnom objednavatelsa,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvadleného Statutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie
su dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z Opera¢ného programu ,lLudské zdroje“, vyzva
s kédom OPLZ-P0O6-SC613-2016-2 zamerana na vystavbu a rekonstrukciu komunitnych
a vlastnych finan¢nych zdrojov.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade ¢iastkovych faktir za dodavky a prace, ktoré boli
readlne vykonané v predchddzajucom kalenddrnom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktur
bude supis vykonanych prac a doddvok podla poloziek za obdobie predchadzajuceho
kalenddrneho mesiaca, potvrdeny objednavatelom, a doklady podla odseku 11. tohto ¢lanku.
Po ukonéeni a odovzdani diela zhotovitel vystavi kone¢nd faktiru, ktord bude obsahovat
odpocet vsetkych vystavenych Ciastkovych faktur. Zhotovitel dorucuje objednavatelovi vsetky
faktury na adresu objedndvatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial objednavatel vyslovne
neurci inak.

Jednotlivé zhotovitefom fakturované sumy budi objednavatefom vyplacané zhotovitelovi
v lehote splatnosti vylu¢ne za podmienky, Ze budu zhotovitelom riadne a v¢as splnené vykony
podla ¢asového harmonogramu prac v plnom rozsahu, poZadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej casti, ¢o bude
doloZené potvrdenim objednavatela.

V pripade, ak zhotovitel ¢ast diela bude realizovat subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po
obdrzani Uhrady faktlury objednévatelom, predlozit pisomné potvrdenie subdodavatela, Ze si
voci nemu zhotovitel splnil finanéné zavazky v rozsahu vykonanych prac, a Ze vo¢i nemu nema
Ziadne zavazky vyplyvajuce z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny, po obdriani kazidej Uhrady faktiury objednavatelom, do 20 dni po
uplynuti kalendarneho mesiaca predchadzajiceho poukdzanej platbe, pisomne relevantnym
dokladom preukazat, Ze si splnil povinnost vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu,
nahrady mzdy alebo odstupného, na ktorych vyplatenie ma zamestnanec narok, ktoré sa
vymahaju vykonom rozhodnutia, a Ze nemd voci zamestnancom Ziadne zavazky vyplyvajuce
z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podla odseku 8.5 tohto ¢lanku
a/alebo odseku 8.6. tohto ¢lanku mu budu udelené sankcie v stlade s ¢ldankom XV. tejto zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej ¢iastkovej faktury a konecnej faktury je
60 (Sestdesiat) dni odo dfia preukazatelného dorucenia faktury objednavatelovi. V pripade, Ze
lehota splatnosti faktury pripadne na den pracovného volnha alebo den pracovného pokoja,
bude sa za deri splatnosti povazovat nasledujici pracovny den.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

Pred vystavenim faktdry zhotovitel predlozi vykonané prace na kontrolu prostrednictvom
Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto
vykonané prdce najskor skontroluju.

K vystaveniu faktury zhotovitelom a nasledne k Uhrade faktury objednavatelom predchddza
odsuhlasenie Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objedndvatelom
v bezchybnej podobe, a to v lehote obycajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktira musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturacné podklady technickym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavend v 3 origindloch a musi obsahovat v3etky naleZitosti poZadované
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne
nasledujuce nalezZitosti, a to:
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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné éislo, identifikacné Cislo pre dan, danové identifikacné
¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitefného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentdciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych faktura¢nych podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu
a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu skladdku odpadu adoklady o uloZeni materidlov vhodnych na recyklaciu
(druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin.

- objednavatel vrati faktdru, ak tdto neobsahuje naleZitosti dariového dokladu, resp.
neobsahuje ndleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruSuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zacne plynut od dorudenia

novej, opravene]j faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktdru sjej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objedndvatelovi do nasledujiceho kalendarneho dna po jej vystaveni,

inak ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela opatovné vyhotovenie faktdry

s aktudlnym datumom a jej opatovné dorucenie vzmysle predchadzajlcej Casti tejto vety.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela bude

vykonana na zéaklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom a objedndvatelom prevzatych prac,

- vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktury sfakturacnymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.5 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Géte zhotovitela

pripisand z jeho bankového uUctu prislusnd platba vsulade sods. 2 § 339 Obchodného

zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace

vylctované vzmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatefom

a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudud fakturované), a to v cene v akej

st zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
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Vykazu vymer - RozpoCtu moino Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objedndvatel.

8.20 V zmysle podmienok si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 dfiovu splatnost faktdr, pricom
sa tato doba pocita odo dna dorucenia faktury objednéavatelovi podla § 340 b) Obchodného
zakonnika

8.21 Za neuhradenie faktiry objedndvatelom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vySke 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny dert omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania s Uhradou
faktury objednavatelom sa zhotovitel zavazuje neprerusit realizaciu stavebného diela.

8.22 Objednavatel md voci zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Cldnku XV tejto
Zmluvy.

CLANOK IX

Zavazky zmluvnych stran
9.1 Uspedny uchadzad (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaZe, na zéklade vyzvy verejného obstaravatela
(Objednavatela), zlozit 6 000,00 EUR, na bankovy Ucet verejného obstaravatela (Objednavatela), a to
najneskér do 5 dni odo dia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je uréeny na
zabezpecenie nahrady Skody a financénych narokov Objedndvatela, ktoré mu vzniknd v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu
Skody alebo iny finan¢ny narok pre Objednévatela, Objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z
hodnoty depozitu. V pripade nesplnenia tejto podmienky ma prdvo verejny obstaravatel od zmluvy
odstupit.
9.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 9.1 tohto ¢lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku XIlI.
tejto zmluvy, ndroky na uroky z omeskania, ndroky na nahradu Skody, dodatocné naklady a straty
objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objedndvatelovi v dosledku odstupenia zhotovitela alebo
odstupenia objedndvatela, z dévodu porusovania zmluvnych povinnosti zhotovitelom, od tejto
zmluvy.
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani
pohladavok je objednavatel povinny vratit zostavajucu cast zloZenej zdbezpeky po odpoditani
uspokojenych ndrokov objednavatela, najneskér ku diu kolaudacie stavby, a to na Ucet zhotovitela,
¢.0.: IBAN: SK 9209 0000 0000 5024487864 a to bez urokov, nakolko ucet objedndvatela je
neuroceny.
9.4 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatelovi.
9.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, a to na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku k tejto
Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
9.6 Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncéené dielo
prevziat a zaplatit zar zmluvne dohodnutu cenu.
9.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zasady
bezpecnosti aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza dodrZiavanie predpisov
poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky na
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zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri uskutoériovani stavby. Zodpovednost za $kodu spdsobent
nedodrzanim predmetnych predpisov zndsa zhotovitel v plnom rozsahu.

9.8 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality stavebného diela
pouzije vzmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky spifiajice podmienky zdkona ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni
neskorsich predpisov, resp. vyhlasky €.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky
a materialy v zmysle ponukového rozpocétu do verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi
objedndvatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a sdhrnne pri preberacom
konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze
vymer - Rozpocte.

9.9 Zhotovitel sa zavazuje, Ze predloZi najneskor ku driiu odovzdania staveniska Poistni zmluvu na
krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych pohrom. Naklady za
uvedenu ¢innost st zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

9.10 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpocet, vychadzajuci z ponuky zhotovitela do verejného obstaravania Priloha €. 1

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

10.1 Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: kat. Gzemie Jastrabie, blizsie vid" PD.
10.2 Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: v zmysle platnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
- termin ukoncenia realizdcie stavebného diela: do 12 mesiacov odo dia odovzdania
staveniska

10.3 Ukoncenim realizacie stavebného diela UspeSnym odovzddvacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim Zapisu
z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich
vad braniacich bezpecnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného
diela uvedend v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna.

10.4  Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost  plnit ndsledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota
realizicie sa prediZi o tdto dobu.

10.5 Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového riesenia,
ktoré si vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa médze predizit termin dokonéenia diela o dobu
potrebnu na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku
k tejto Zmluve.

10.6 Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
vCas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajlce
z tejto Zmluvy zaniknud inym spdsobom.

CLANOK XI
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111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zdapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavdzuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel spIni svoj zmluvny zdvdzok ukonlenim a odovzdanim predmetného stavebného

diela. Zhotovitel oznami objedndvatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o com bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zékonnej likvidécii odpadov pocas realizécie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skusky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato vSetko minimalne v

jednom exemplari.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentaciu realizovanych

stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato vSetko minimalne

vdvoch exemplaroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD nosici), najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objedndvatel

sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemad vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym technickym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objedndvatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednévatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené vstavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tdto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena préca

oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZz do uUplného odstranenia zjavnych vad
a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani adohodnut s objednavatelom spdsob a primerani lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlzuju zaruéné lehoty podla tejto
Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednévatel v ozndmeni o vaddach, podla predchadzajiceho bodu, méze zéroveri uréit akym

spbsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.12 0O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.
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12.13

12.14

12.15

12.16

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

V pripade ak sa ukdZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, zhotovitel sa zavazuje
dodat plnohodnotnd nahradu alebo objednéavatelovi poskytnut primerand zlavu z odplaty za
vykonanie stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou nahradou
nie je dotknuté pravo objedndvatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objedndvatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vSetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej skode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného ndstupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK XIll
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna UspeSného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objedndvatefom. Tdto zarucna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje ind zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaru¢na doba 24 mesiacov
odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
PoZadovand zarucna doba je vsulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol odovzdany
objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podla podmienok tejto Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo md v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objednavatela na odstrdnenie vadd - dorucenim pisomnej reklamdacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:
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. L . Telefén,
Titul, meno a priezvisko Funkcia )
E-mail
Michal Dzuka Starosta obce 0905232573
- za zhotovitela:
. L . Telefén,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
Rastislav Mati Konatel spolo¢nosti +421918 893 331
mati22@centrum.sk
Michal Markus stavbyveddci

14.2 Pripadné zmeny v osobéach splnomocnenych, ¢ podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v

15.1

rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom

zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednéavatelovi:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

V pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢lanku VI odsek 6.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny mu Gcétovat
zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 EUR za kazdy dern omeskania aZz do prevzatia
staveniska.

za vCasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 5 000,00 EUR
zo zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy kalendarny deri omeskania.

za vC€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 200,00 € s DPH za kazdy zacaty deri omeskania,
ktoru je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

za porusenie povinnosti podla bodu ¢lanku V. odsek 5.4 Zmluvy sa stanovuje pokuta vo
vyske 30% z ceny diela uvedenej v ¢lanku VII. odsek 7.6
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15.2

15.3

154

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

15.1.5 Za odstupenie od tejto Zmluvy objedndvatefom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknuta nahrada za vzniknutu preukazatelnu
Skodu.

15.1.6 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednévatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je
mozné ulozit aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zéapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € s DPH za kaidy
zacaty deri omeskania. Tato zmluvnd pokutu je moziné uloZit zhotovitelovi aj
opakovane po 10 pracovnych drioch, aZ pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace
stavenisko.

15.1.8 za nedodrzanie €l. VIl odsek 8.5 a 8.6 vo vy$ke 1 000,00 EUR za kaZdy, ¢o i len zadaty
den porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti

Ak zhotovitel nebude schopny vykonat dielo riadne a v¢as a za cenu, ktord v ponuke do sutaze

sam ponukol, objednavatel je opravneny pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 100 % ceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouziju pisomnu formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym sp6sobom na ucet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej

strane, ktora si uplatiiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy je nezdvisly a nevylucuje ndrok na

nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sp6soboch podla § 344 a

nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mdézu jednostranne odstlpit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-dnovu) lehotu na dodatocné plnenie.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti jednou

zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na

vedomie, Ze si voci nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvnud pokutu v zmysle Clanku XV tejto

Zmluvy, a zaroven si uplatni nahradu za vzniknutu preukazatelnu skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opravnujucim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omegkanie zhotovitela dlhsie ako 15 dni s plnenim stavebného diela podla Clanku Il tejto
Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
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16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatelsa,
d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane uréenej lehote neodstranil,
e) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany objednavatela,
f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
g) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opraviujucim Zhotovitela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
c) neplnenie zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.
Vys$Sou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktorud nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
Vyssia moc zahfia najma, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,
c) Strajk, blokada vyvoland inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vysSej moci je povinna na poZiadanie
druhej zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané statnym
organom.
Za vy3$siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie
vy$sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnl do 4 tyzdnov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na uUhradu skutoCne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatefom a stavebnym
dozorom ku diiu dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradit naklady, ktoré wvznikni objedndvatelovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov
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17.1

17.2

18.1

18.2

18.3

18.4

zo strany objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dbjde z dévodov
na strane objednavatela.

CLANOK XVII
Kontrola/audit overenie na mieste

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu siéinnost.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou / auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania
na mieste v stanovenej lehote.

CLANOK XVIII.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

Objednavatel uplatfiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny aspekt v
sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov u¢inného od 18. aprila
2016 a ustanoveniami § 8a zakona €. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchdadzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(antidiskriminacny zdkon) a pri realizacii stavebnych prdc zmluvne zavazuje Zhotovitela
realizovat docasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel sa zavazuje, ze na cell dobu realizacie stavebnych prac zamestna podla zidkona ¢.
311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) minimélne dve osoby spifiajuce kumulativne nasledovné
predpoklady:

18.2.1. patria k marginalizovanej romskej komunite a zaroven
18.2.2. st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla
bodu 18.2.1. a 18.2.2. vysSie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnu sucéinnost
spodivajucu v predloZeni zoznamu osbb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie
predpokladov uchadzacmi o zamestnanie podla bodu 18.2.1. a 18.2.2. vySsSie sa preukaze
Cestnym vyhldsenim uchadzacda o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej
komunite a relevantnym potvrdenim prislusného Uradu préce, socidlnych veci a rodiny o
zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak Zhotovitel nevyberie zo
zoznamu os6b predlozeného Objednavatelom vhodného uchaddzaca o zamestnanie, je
Zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby splifiajice kumulativne predpoklady podla bodu
18.2.1.a18.2.2.

Zhotovitel preukadZze Objednavatelovi splnenie povinnosti zamestnavat minimalne dve osoby
spifiajuce predpoklady podla bodu 18.2.1. a 18.2.2., a to predloZenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
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18.5

18.6

18.7

19.1

19.2

19.3

20.1

vratane Cestnych prehlaseni uchddzadov o zamestnanie a potvrdenia z prisluiného Uradu
prace, socialnych veci a rodiny) bezodkladne po zacati stavebnych prac.

Ak v priebehu plnenia zmluvy dojde z akéhokolvek dévodu ku skonéeniu pracovného pomeru s
osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotovitel podla bodu 18.2., je Zhotovitel povinny
bezodkladne, najneskdr do 7 dni, zamestnat iného uchadzata o zamestnanie spifiajuceho
podmienky podla tohto ¢lanku.

V pripade, ak je Zhotovitel s omeSkanim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR za kaidy den
omeskania.

Opakované porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitela, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
Objednavatela je dovodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné porusSenie povinnosti
Zhotovitela.

CLANOK XIX.
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoné avaine vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
astavebny dozor cestou zdpisu v stavebnom denniku, ato sprislusnym odbornym
oddévodnenim.

Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto
vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku Ill tejto
Zmluvy.

CLANOK XX
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze si povinné zachovavat mléanlivost o vSetkych
a akychkolvek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stant stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mléanlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
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20.2

20.3

20.4

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné Ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajicim spésobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XXI.
Zaverecné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budi dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZzuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dfa, odo dria, kedy
bola pisomnost vratena odosielatelovi z dovodu nemoznosti jej dorudenia, alebo odmietnutia
jej prevzatia, alebo mdrneho uplynutia odbernej doby. Minimdlna odberna lehota je
dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stdva platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobudne uGcinnost diom nasledujicim po dni zverejnenia v sulade so
zakonom NR SR ¢.546/2010 Z. z.. O nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy bude objednavatel
informovat zhotovitela pisomnou formou. Z. z..

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost
zverejnit tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho UGcéinnost nastava den po
zverejneni na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti Ucinnosti uzatvoreného
dodatku bude objednavatel informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude plne resSpektovat ustanovenia Obchodného zdkonnika
v platnom zneni podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obcianskeho
zakonnika.
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21.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti ucinné pripadne
stratia Uc¢innost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Ucastnici tuto otazku brali do Uvahy.

21.8 Prdva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamend ndstupcov objednavatela a nadstupcov zhotovitela.

21.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 3 (tri) su pre objednavatela a 2
(dva) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

21.10 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, 7e tato
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnutd v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripajaju svoje podpisy.

Vv Jastrabi nad Toplou V Jastrabi nad Toplou
dna 30.12.2017 dna 30.12.2017
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy su:

- priloha ¢.1 Polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej a elektronickej podobe
vratane rekapitulacie nakladov stavby

- priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov

- priloha ¢. 3 Poistna zmluva - predlozi ku dfiu prevzatia staveniska
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